

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
(должность)Е.В. Фадюкович
(И.О.Фамилия)

« 13 » июня 2023 г.

Директор

(должность)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« 13 »

2023 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт производственного корпуса инв. №00010 по оси С в осях (12-13) (установка ворот)Заказчик ОАО "Гродненский механический завод"

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на 1 ИЮНЯ 2023 г.
(дата разработки)Цены без НДС
(вид цены)Регион
строительстваГродненская область
(название региона строительства)Тарифная ставка
4 разряда 9.8 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
			Всего	в т.ч. зарплата					
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E69-22-1 (81.86 / 52.34)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Кф Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 9.8	100м2 гор. пр. 0.2	920.92 184.18 К1=1.2	12.75 2.55 К1=1.2	7.79 1.56		933.67 186.73	
2.	Ц10-714-7 (38.44 / 37.3)	Ворота секционные, высота до 3м, ширина до 4м, электромеханический привод, с калиткой, кирпичные стены Кф Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 9.8	компле кт 1	157.62 157.62 К1=1.2	1.89 1.88 К1=1.2		5.91 5.91	0.42 0.42	165.84 165.83
3.	С1-ВР	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизмов открывания Разряд МК Ставка 4р 9.8	шт 1				11 000.00 11000.00	510.00 510.00	11 510.00 11510.00
4.	E9-520-2 (57.16 / 67.42)	Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 9.8	100м 1.009	601.68 607.10 К1=1.2	4.00 4.03 К1=1.2		475.00 479.28	33.52 33.74	1 114.20 1124.15
5.	2/20-20	Заготовка из листа Разряд МК Ставка 4р 9.8	м2 19.2				18.00 345.60	0.86 16.51	18.86 362.11
6.	2/20-21	Нестандартный элемент Разряд МК Ставка 4р 9.8	м2 17.874				32.00 571.97	1.50 26.81	33.50 598.78
ИТОГО прямые затраты по разделу:				949	8	2	12403	587	13948
ОХР и ОПР:									560
Плановая прибыль:									565
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									15073
ИТОГО прямые затраты по смете:				949	8	2	12403	587	13948
ОХР и ОПР:									560
Плановая прибыль:									565
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									15073
ВСЕГО прямые затраты:				949	8	2	12403	587	13948
ОХР и ОПР:									560
Плановая прибыль:									565
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									15073

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2023	в ценах выполнения работ на ИЮНЬ 2023
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2023 – ИЮНЬ 2023 составляет 1.0074			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	84,48	84,48
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,18	0,18
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	84,66	84,66
	Заработная плата	1	948,90
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	8,46
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	1,56
	Материалы		12 402,76
	в т.ч. материалы подрядчика		12 402,76
	материалы заказчика		
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса		12 494,54
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		12 494,54
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2023	в ценах выполнения работ на ИЮНЬ 2023
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	отклонение в стоимости материалов заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	587,48
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		587,48
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:		13 947,60
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	559,66
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	81.86	152.05
	4.монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)	57.16	347.02
	11.монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)	38.44	60.59
3	Плановая прибыль	1	565,32
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	52.34	97.22
	4.монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)	67.42	409.31
	11.монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)	37.3	58.79
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	1	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		15 072,58
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:		323,16
	Отчисления на социальное страхование	34	323,16
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021г. № 259		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		15 395,74
	Конкурсный коэффициент подрядчика	1	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		15 395,74
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		652,79
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		16 048,53
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0074
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		16 167,29
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком		
	Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		16 048,53
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		16 048,53
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	3 209,71
	ВСЕГО выполнено работ		19 258,24
20	Сумма прописью <i>Девятнадцать тысяч четыреста руб. 75 коп.</i>		

Составил

Инженер В.И.Р.С. Зорж

(должность)

(подпись)

А.В.Головко

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)